

入札経過調書

件名 日の出町こども家庭センター整備及び保健センター改修工事	文書番号 5日企第11409号	入札日時 令和6年2月20日(火) 9時00分	
	入札場所 電子入札サービス		
業種 建築工事	入札方法 指名競争入札		
業者選定理由 東京電子自治体共同運営電子調達サービスに建築工事で登録のある業者より選定			
履行場所 東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地			
履行期間 契約確定日の翌日から令和6年12月13日まで			
落札業者住所・氏名 あきる野市小川東二丁目7番地15 株式会社東郊建設 代表取締役 長塚 弘司			
落札金額 (税抜き)	103,400,000 円 94,000,000 円	予定価格 (税抜き)	103,489,100 円 94,081,000 円
入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
岩浪建設株式会社	辞退 円	円	円
扶桑建設株式会社	102,500,000 円	100,500,000 円	98,500,000 円
立花建設株式会社 多摩支店	不参加 円	円	円
株式会社東郊建設	103,800,000 円	100,880,000 円	97,800,000 円
豊友建設株式会社	辞退 円	円	円
株式会社山武コーポレーション	不参加 円	円	円
株式会社島田組	辞退 円	円	円
井戸鉄建株式会社	辞退 円	円	円
株式会社田中建設	辞退 円	円	円
神稲建設株式会社 東京支店	辞退 円	円	円
【概要】 1. 建築工事 (こども家庭センター整備及び保健センター改修) 床面積増築工事 (保健センター2階吹抜け部) 14.31㎡ 2階増築部及びホールの一部への、事務室改修工事 1式 1階 西側通用口の開き戸改修及び段差解消工事 1カ所 3人乗り小規模エレベーターの新設 1基 1階風除室の自動ドア撤去新設・床の張替え工事 1式 1階・2階のホール等床仕上げ、張替え工事 1式 1階・2階の外部建具の一部のガラス取り換え (延焼防止網入り) 27.4㎡ 2. 電気設備工事 幹線動力設備工事 1式 電灯コンセント設備工事 1式 弱電設備工事 1式 3. 機械設備工事 消火設備工事 (屋内消火栓移設) 1基 空調・換気設備工事 1式 衛生器具設備 (洋風便器・小便器・幼児用小便器・洗面台) 1式 衛生器具設備 (ベビーベッド・ベビーチェア・フィッティングボード・手摺等) 1式 4. 保健センター内部・外部のバリアフリー改修工事 移動円滑化道路改修 (スロープ部擁壁及び手摺新設) 1式 点字誘導タイル・視覚障害者用誘導ブロック・手摺の新設 1式 5. その他工事等 土工事 1式 (伴う地盤調査 2カ所) 発生材運搬・処分 1式			
記 事 1. 本件入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。 2. 本件入札に係る落札金額及び予定価格は、上記に記載してある金額に消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定に基づき最低入札業者株式会社東郊建設と話し合いの結果、¥94,000,000で予定価格に達したため随意契約。 本案件は議決を必要とするものであるため仮契約し、議案が可決された場合に本契約とする。			